

各務原市入札結果一覧（平成27年度・平成28年度）

（金額は税込）

日付	工事名	予定価格	落札価格	落札率		受注者
平成28年						
平成28年3月28日	各務小学校その他1校校舎外壁改修	46,983,240	46,980,000	99.99%	不落随契	天龍建設
平成28年3月28日	桜丘中学校校舎外壁改修	47,760,840	47,736,000	99.95%	不落随契	足立建設
平成28年3月28日	緑苑小学校その他2校校舎外壁改修	69,785,280	69,768,000	99.98%	不落随契	沢井建設
平成28年3月28日	陵南小学校その他2校校舎外壁改修	53,168,400	52,920,000	99.53%	不落随契	イトー住建
平成28年4月21日	航空宇宙科学博物館収蔵庫建設	115,867,800	115,668,000	99.83%	不落随契	協和建設
平成28年5月12日	那加中学校給食室空調機取付工事	31,849,200	31,752,000	99.69%	不落随契	川崎設備工業
平成28年6月7日	蘇原中学校冷暖房設備工事（建設）	40,348,800	40,284,000	99.84%	不落随契	マルト後藤建設
平成28年6月7日	中央中学校冷暖房設備工事（機械）	131,012,640	130,680,000	99.75%	不落随契	菱和・アイケン企業体
平成28年6月7日	鵜沼中学校冷暖房設備工事（機械）	155,446,560	154,980,000	99.70%	不落随契	朝日・鈴木企業体
平成28年6月7日	川島中学校冷暖房設備工事（機械）	34,456,320	34,452,000	99.99%	不落随契	河田建築
平成28年6月14日	桜丘中学校冷暖房設備工事（機械）	187,564,680	187,488,000	99.96%	不落随契	シブヤ・神田企業体
平成28年6月14日	桜丘中学校冷暖房設備工事（建築）	51,862,680	51,840,000	99.96%	不落随契	足立建設
平成28年8月18日	航空宇宙科学博物館 リニューアル工事（建設）	1,821,294,729	1,819,800,000	99.92%		大日本・市川・足立
平成28年8月18日	航空宇宙科学博物館 リニューアル工事（空調設備）	507,670,200	483,840,000	95.31%		松村・丸共企業体
平成28年8月18日	雄飛ヶ丘第2市営住宅A棟 耐震補強工事（建築）	168,691,680	168,588,000	99.94%	不落随契	沢井・日鋼企業体
平成28年10月14日	柿沢ふれあいセンター改修工事（建設）	33,962,760	33,696,000	99.21%	不落随契	サトウ建設
平成27年						
平成27年6月23日	稲羽西小学校冷暖房設備工事（建築）	36,944,640	36,936,000	99.98%	不落随契	協和建設
平成27年6月23日	尾崎小学校冷暖房設備工事	112,701,240	112,536,000	99.85%	不落随契	川崎・丸共企業体
平成27年6月4日	中央図書館空調用中央監視装置他	40,474,080	40,392,000	99.80%	不落随契	川崎設備工業
平成27年7月30日	各務原養護学校校舎解体、倉庫増築	30,169,800	30,132,000	99.87%	不落随契	協和建設
平成27年9月3日	防災行政無線システム統合	37,551,600	37,260,000	99.22%	不落随契	中央電子光学
平成27年10月29日	鵜沼市民サービスセンター建設（建築）	351,587,520	351,540,000	99.99%	不落随契	協和・足立企業体
		<b>4,107,154,689</b>	<b>4,079,268,000</b>	<b>99.32%</b>		